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ARCHITEKTONICKE A MATERIALOVE RESENI
VC.TECHNOLOG.POSTUPU PROVADENI

Stavbu nutno provadét za stalého autorského dozoru pii dodrzovani nasledujicich pravidel:

POZADAVKY NA ARCHITEKTONICKE A MATERIALOVE RESENi — POZADAVEK NA PREDLOZENi TECHNICKYCH
LISTU POUZITYCH PRVKU (umélé povrchy, mobiliai a détské herni zafizeni
(V. RAMCI VYBEROVEHO RiZENi NA DODAVATELE STAVBY.

Tyto technické listy pak budou pfi zahajeni stavby predlozeny projektantovi, investorovi a TDI k odsouhlaseni.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY — V ramci vybérového fizeni na zhotovitele stavby

je zhotovitel povinen detailné a s odbornou péci kompletné prostudovat projektovou
dokumentaci a v pripadé zjiSténi vad nebo nedostatkii o tom neprodlené uvédomit zadavatele.
Zaroven je v pripadé zjisSténi povinen upozornit na pripadné neshody mezi textovou, vykresovou
Casti a vykazem vymér. Zhotovitel je povinen provést dilo dle projektové dokumentace —
zaroven svou ucasti ve vybérovém fizeni a podanim nabidky potvrzuje, Zze se detailné seznamil

s rozsahem, povahou a proveditelnosti dila. Vv pripade vyskytu jakychkoliv nejasnosti v priibéhu vystavby je nutno
neprodlené kontaktovat projektanta. Ze strany investora musi byt pfedano zhotoviteli min 1 tiSténé paré. Ze strany investora musi byt pfedana
i kompletni dokladova ¢ast — vyjadreni spravca siti a dotéenych organu statni spravy. Ze strany zhotovitele je nutno tyto vyjadreni piné
respektovat. Povinnosti zhotovitele vé.jeho subdodavateld je mit kompletni projektovou
dokumentaci pfimo na stavbé a to bud’ v tiSténé nebo elektronické podobé.

VYTYCENI SiTi — pfed zahajenim stavby bude ze strany zhotovitele provedeno podrobné vyty&eni a Fadné vyznageni stavajicich siti v lokalité
stavby. V pfipadé vyskytu jakychkoliv nejasnosti je nutno neprodlené kontaktovat projektanta.

VYTYCENI STAVBY - stavbu nutno vyty&it geodetem a to na zakladé hranic pozemk( a vyty&ovacich vykrest (Koordinaéni situaéni vykres,
Provadéci schéma pfip.samostatné VytyCovaci schéma - pokud je obsahem projektové dokumentace — vzdy soucasti projektové
dokumentace pro provadéni stavby). Tolerance - rozméry ploch +10mm, spady +0,5% z navrzenych hodnot. V pfipadé vyskytu jakychkoliv
nejasnosti je nutno neprodlené kontaktovat projektanta.

ZEMNi PLAN (skryvky, nasypy, vyspadovani a zhutnéni) — nutno fadné zhutnit, aby nedochazelo k dodateénému sedani a tim i
deformaci povrchu hfisté (v pfipadé blizkosti zastavby nutno hutnit bez pouziti vibrace — vétsi Cetnost pojizdék a vhodna mechanizace).
Dle CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci. Skryvky nutno provadét maximalné v rozsahu definovanym
projektovou dokumentaci. V pfipadé nutnosti vyssich skryvek a to bez ohledu na slozeni skryvanych vrstev (ornice, zeminy, vrstvy kameniv,
Skvara, antuka + pfip.likvidace asfaltd, betont apod.) musi byt pfed zahajenim téchto praci pfizvan AD (autorsky dozor projektanta) nebo TDI
(technicky dozor investora) — tyto ¢innosti nad ramec projektové dokumentace musi byt provadény az po odsouhlaseni AD, TDI nebo
investorem. Pfehutnéni plané (po skryvce pfip. pfespadovani v€.pfesunu stavajicich vrstev) na hodnotu Edef2=min15Mpa (nejnizsi normova
hodnota je Edef2=min10Mpa). Dodrzet miru zhutnéni (max 2,5). Prokazat min.3-mi statickymi zkouskami. V pfipadé vyskytu nizSich hodnot
Edef2 povinnost projednani dal$iho postupu s projektantem. ZEMNi PLAN JE NUTNO PROVADET PRI BEZDESTNEM POCASI.

V opac¢ném pripadé mize dojit pfi provadéni ke znehodnoceni plané stavebni technikou a to zejména z hlediska inosnosti a
spadovani s moZznym vyvolanim vicenakladi na odtéZeni hornich rozbredlych vrstev prip.uprava plané vapennou stabilizaci nebo
navezenim HDK. Tyto ¢innosti nejsou obsazeny v projektu tzn.ve vykazu vymér. Zhotovitel je povinen pouZit stavebni techniku
odpovidajici stavu zemni plané — napr.mensi napr.pasovou mechanizaci. V pfipadé zhorSenych klimatickych podminek nutno ze
stran zhotovitele provést i jina opatreni ke zhutnéni plané napr. zhutriovani s prodlevou_tzn. zhutnéni celé (vyprofilované) plané 3x
pojezdem bez vibrace, za 1-2dny opét 3x pojezdem — pak pri vhodném pocasi je predpoklad dosazeni Edef2=min 15MPa a poméru
zhutnéni. Pfi vhodném pocasi je v zavéru mozZnost i pouZiti vibrace pfi koneéném prehutnéni (mozZnost nutno provéfit pfimo na
misté za ucasti AD a TDI). MoZnosti je ddle provedeni drendzi a tim prispéni k odvodnéni plané, poté dohutnéni plané mezi drény a to
bez pouziti vibrace pFip. s vibraci s nutnosti neposkozeni drenazi.

Upozornéni: Projektant upozorriuje pro potfeby investora, ze zahajeni praci tzn.Cinnosti na skryvkach a tvorbé zemni plané
V DESTIVEM OBDOBI (zejména fijen-bfezen) sebou nese rizika vy$Sich naro&nosti na tvorbu a zhutnéni zemni
plané — vodou nasycené zeminy mohou vykazovat zhor§ené podminky pro zhutnéni a potfebné ¢innosti mechanizace.
Zhotovitel je vSak primarné povinen pouzit vhodnou techniku, priibéZzna konzultace s TDI a AD.

Technika vhodna pro provadéni zemnich plani, drendzi a prvni konstrukéni vrstvy

Kompaktni pasové rypadlo — 3,5t Maly tandemovy vibracni valec — 1,5t PFipadné mozno pouzit vhodnou
téz8i techniku s vhodnymi pneumatikami
a velkymi poloméry otaceni
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Technikou nevhodnou pro provadéni skryvek, zemni plané a drenazi v destivém obdobi
je traktorbagr 8t s malym polomérem otaceni a nevhodnymi pneumatikami.

Traktor bagr — vhodny pro bezdes$tné pocasi Vyobrazeni pfikladd znehodnoceni zemni plané traktorbagrem v destivém obdobi

V pripadé, Ze soucasti projektové dokumentace neni podrobny geologicky a hydrogeologicky prizkum je mozné (v pfipadé vyskytu méné
pfiznivych hodnot Edef2) osazeni celoplo$né netkané geotextilie 400g/m2 — v tomto pfipadé je nutno cely postup konzultovat v priibéhu
stavby s projektantem. Pfi celoploSném pouziti netkané geotextilie (ta je kladena na pfehutnénou plan) je nutno prednostni provedeni
drenaznich ryh pfed provadénim celoplodné stabilizacni vrstvy — tato je pak provadéna pouze mezi drenaznimi ryhami (nad drény nutno pouzit
frakce 32-63mm nebo 16-32mm. V pfipadé vyskytu nepfiznivych hodnot na plani nutno dal$i postup konzultovat s projektantem!

Tato uprava (celoplo$na geotextilie) je obsahem projektového feseni a to i vzhledem k pfedpokladu dosazeni vySe uvedenych hodnot Edef2.

Statickd zatéZovaci zkouska dle CSN 72 1006/D (CSN 73 6190) (typ zafizeni napf. ECM-Static)
Na zemni plani neni mozZno z divodu objektivniho srovnani nahradit navrZzené statické zkouSky zkouskami dynamickymi resp.razovymi !!

Poznamka:

V pFipadé vyskytu nasypl je nutno fadné hutnit po vrstvach dle CSN (napt.15cm pied zhutnénim - dle pouZitého materialu).

Pro kontrolu budou v ramci stavby odebrany 2 technologické vzorky pro hutnici zkousku Proctor-Standart (dale jen PS).

Kontrola zhutnénych navazek probéhne odbérem neporusenych vzorkd (misto a hloubku odbéru uréi geolog, projektant nebo technicky dozor
investora), na nichz bude zméfena objemova hmotnost (sucha) a vihkost.

Tyto hodnoty budou srovnavany s vysledky zkousek PS tzn.s maximalni objemovou hmotnosti a optimalni vihkosti.

Konstrukéni zeminu nutno zhutnit na min 95%PS. V pfipadé, Ze je projektem navrzena vapenna stabilizace (pfevazné do 3% - v zavislosti na
vlhkosti zemin), budou nasypy provadény po vrstvach cca 25cm s prehutnénim, vapnénim, zafrézovanim a zpétnym pfehutnénim. V pripadé

vhodnosti stavenisté je mozno pouzit michaci centrum (neni mozno provadét v zastavbé — vysoka prasnost).

STABILIZACNI VRSTVA - (drcené kamenivo FR.0-63mm — v mist& drendZnich ryh bude odstranéna) — nutno fadné

hutnit, aby nedochazelo k dodateénému sedani a tim i deformaci povrchu hfisté (v pfipadé blizkosti zastavby nutno hutnit bez pouziti
vibrace — vétsi cetnost pojizdék a vhodna mechanizace). Pribézné hutnéni na hodnotu Edef2=min25Mpa. Prokazat min.3-mi statickymi
zkouskami. Na stabilizaéni vrstvé neni mozno z divodu objektivniho srovnani nahradit navrzené statické zkousky zkouskami dynamickymi
resp.razovymi!! V pfipadé vyskytu nizSich hodnot Edef2 povinnost projednani dal$iho postupu s projektantem.

V PRIPADE HODNOT NA ZEMNI PLANI VYSSICH NEZ 30MPa JE MOZNO NAHRADIT STABILIZACNI VRSTVU DRCENYM KAMENIVEM
FRAKCE 32-63mm — VETSI CELOPLOSNA PROPUSTNOST PLANE (neni nutnost odstranéni nad drenaznimi ryhami).

Bude pouzito kamenivo pro pozemni komunikace s plynulou kfivkou zrnitosti (dfivéj$i oznaceni tf.A) s obsahem jemnych Castic (zejmeéna jil
pfip.prach) max 15% dle CSN 73 61 33 tab.A.1 — tf.G3 G-F (z dtivodu pozadovanych propustnosti, pevnosti a mozného namrzani jilovitych
gastic).

KONSTRUKCNI VRSTVY (drcené kamenivo FR.32-63mm ,drcené kamenivo FR.16-32mm , drcené kamenivo FR.8-16mm) — nutno fadné
hutnit, aby nedochazelo k dodateénému sedani a tim i deformaci povrchu hfisté (v pfipadé blizkosti zastavby nutno hutnit bez pouziti
vibrace — vétsi cetnost pojizdék a vhodna mechanizace). Prabézné hutnéni na jednotlivych frakénich vrstvach (kazda frakéni vrstva
vyrovnana a pfehutnéna). DodrZzet miru zhutnéni (max 2,5).

V pfipadé provadéni konstrukcnich vrstev pod EPDM povrchy (pruzné podkladni vrstvy) Ize v horSich klimatickych podminkach projednat se
zhotovitelem provedeni” jednotné frakce 0-32mm*“ (na fr.0-63mm bude provedena délici frakce bez obsahu nulovych ¢astic — napf.8-16mm,
pak nasledné fr.0-32mm a zakalovaci vrstva 0-4mm max tl.20mm!!!). Podminkou je zachovani celkové navrzené mocnosti konstrukcnich
vrstev kameniva. Tato Uprava musi byt vzdy pfedem projednana s projektantem.

Bude pouZito kamenivo pro pozemni komunikace s plynulou kfivkou zrnitosti (dFivéj$i oznaceni tf.A) s obsahem jemnych Castic (zejmena jil
pFip.prach) max 15% dle CSN 73 61 33 tab.A.1 — t£.G3 G-F (z dtivodu poZadovanych propustnosti, pevnosti a mozného namrzani jilovitych
gastic).
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BETONOVE PRVKY (veskeré zahradni obrubniky) — fadné osadit do bet.loZe (min C16/20). V obloucich budou bet.obrubniky v délkach
500mm, v zaoblenich malych poloméra (konce chodnikt, détska hfisté apod.) budou obrubniky nafezany na délku 250mm.
Obrubniky musi na sebe v obloucich bezhranné navazovat — dofezy. Rozmérova tolerance ploch je +10mm.

Spravné provedeny dofez  Chybné provedené napojeni  Spravné pouziti bet.obrub.narezanych délek cca 250mm

BETONOVE ZAKLADY DETSKYCH HERNICH ZARIZENI — bet.smé&s C16/20, provedeni dle konstruk&nich detail(l.

Betonovy vrhaésky kruh — vyspadovana plocha 1% tzn.1cm smérem k zarazecimu bfevnu, kde je vyvrtan otvor pres beton do Stérkového
podlozi + otvory v ocel.ramu resp.obruci (nutnost odvodu destovych vod z vrha¢ského bet.kruhu.

BETONOVE ZAKLADY MOBILIARE — bet.smés C16/20, provedeni dle konstrukénich detailti. Mobiliaf bude kotven do bet.zakladu.

CHODNIKY — vyspadovat 2%, spnéni pfistupnosti pro t&lesné postizené viz.Koordinagni situa&ni vykres.

Bude pouzito kamenivo pro pozemni komunikace s plynulou kfivkou zrnitosti (dfivéjSi oznaCeni tf.A) s obsahem jemnych Castic (zejmeéna jil
pfip.prach) max 15% dle CSN 73 61 33 tab.A.1 — t+.G3 G-F (z ddvodu pozadovanych propustnosti, pevnosti a mozného namrzani jilovych
¢astic). Pro zasyp dlazby nesmi byt pouzit pisek zpusobujici zne¢isténi dlazby. Dofezy bet.dlazby (napf.u pfilehlych bet.obrubnikd) nesmi
presahnout 3mm (mezery).

VYROVNAVACI VRSTVA (drcené kamenivo FR.4-8mm) — nutno fadné hutnit, aby nedochazelo k dodateénému sedani a tim i deformaci
povrchu hristé (v pfipadé blizkosti zastavby nutno hutnit bez pouziti vibrace — vétSi ¢etnost pojizdék a vhodna mechanizace).

Této vrstvé je tfeba vénovat velkou pozornost,protoze se jedna o vyrovnavaci vrstvu. Jeji mocnost nesmi pfesahnout 20mm.

Tato vrstva musi byt fadné vyrovnana a pfehutnéna.

Bude pouzito kamenivo pro pozemni komunikace s plynulou kfivkou zrnitosti (dfivéj$i oznaceni tf.A) s obsahem jemnych Castic (zejména jil
pfip.prach) max 15% dle CSN 73 61 33 tab.A.1 — tf.G3 G-F (z dlivodu pozadovanych propustnosti, pevnosti a mozného namrzani jilovych
¢astic).

ZAKALOVACI VRSTVA (drcené kamenivo FR.0-4mm ) — propustnost min 150mm/hod (min 5.10 -5 m/s) — orientadné 40mm/15min, mistni
nerovnosti +5mm na 4m lati (nutno provést orientacni zkousku vodopropustnosti a zméreni mistnich nerovnosti).

JEDNA SE O NEJDULEZITEJSI KONSTRUKCNI VRSTVU. TATO JE PROVADENA NEJLEPE RUCNIM POHOZEM — UVEDENA VRSTVA
BY MELA BYT MAX 5mm A JE URCENA JAKO ZAKALENI VYROVNAVACI VRSTVY. V ZADNEM PRIPADE NENI MOZNO ZAKALOVACI
VRSTVU PROVADET JAKO VYROVNAVACI!!! ZAKALOVACIH VRSTVA JE HUTNENA PRI KROPEN| VODOU TAK, ABY NEDOCHAZELO
K NALEPENI NA MECHANIZACI (VALEC). Tuto koncovou vrstvu nedoporu¢ujeme provadét strojné (grejdr) a ,do trubek” — v obou pfipadech
v praxi dochazi ke zvy$eni mocnosti nad pozadované hodnoty. Pfesny postup kazdého zhotovitele bude projednan s projektantem v réamci
autorského dozoru. Bude pouzito kamenivo pro pozemni komunikace s plynulou kfivkou zrnitosti (dfivéjSi oznaceni tf.A) s obsahem jemnych
&astic (zejména jil pip.prach) max 15% dle CSN 73 61 33 tab.A.1 — t£.G3 G-F (z ddvodu pozadovanych propustnosti, pevnosti a mozného
namrzani jilovych &astic).

Hutnéni na hodnotu Edef2=min50Mpa (Evd=min 65MN/m2 — orientatni pfepoCet — zhotovitel pfedloZi pfepoctovy koeficient dle skutecné
pouzitého materialu). Po vyschnuti prokézat min.10-ti dynamickymi (rd&zovymi) zkou$kami — Poissonovo &islo dle CSN 72 10 06 tab.D1=0.15,
s=0.1mm/cm, t=5ms/cm (nebude zapocitana nejvys$si a nejnizsi hodnota - veSkeré namérené Udaje musi splnit pozadované hodnoty).

Mistni nerovnosti na posledni vrstvé kameniva musi byt v toleranci +5mm na 4m lati.

Dynamicka zkouska dle CSN 73 61 92 (typ zafizeni napt.ECM-LDD100)

V RAMCI AUTORSKEHO DOZORU BUDE PROJEKTANTEM PROVEDENA KONTROLA MOCNOSTI A ORIENTACNI ZKOUSKA
VODOPROPUSTNOSTI — v misté stavby, na zakladé vyzvy investora, TDI pfip.zhotovitele.



14)

15)
16)

17)

18)

UMELE POVRCHY - provadét dle technickych listt a technologickych pokynt pouZitych materialti nebo systémd, dle odpovidajicich CSN EN
(pfevazné 15330-1,14877,1176 a 1177). V pfipadé vyuziti pro Skolni a rekreacni Uroven neni (pokud neni v technické zprave, obecnych
specifikacich navrzenych vyrobkd nebo vykazech vymér uvedeno jinak) pozadovano provedeni zkousek povrchll v misté stavby akreditovanou
zku$ebnou. U EPDM povrchi s ploSnou barevnou kombinaci (napf.zelena-éervena, zelena-modra apod.) se jedna o zvySenou
pracnost - nutno vSak dodrzet barevné kombinace ploch stanovenych projektem. U lajnovani na EPDM povrsich je nutno provadéci
firmou zajistit pomaly pojezd lajnovaciho stroje pro zajisténi dostate€ného mnozstvi barvy — kryti zejména ve spojich barevné
rozdilnych povrchii. U bézeckych drah je pfi provadéni koncové vrstvy vzdy nutno fadné olepit (spec.paskou) obvodové konstrukce
(pfevazné obvodové bet.obrubniky) — prestfikani neni navrzeno a neni umoznéno.

Pfi provadéni EPDM barevnych ploch je nutné pouziti vSech komponentt (zejména PU pojivo a pfip. koncové laky u barev s nizsi
odolnosti proti UV zareni jsou-li pozadovany vyrobcem + PU pojivo v pruznych podlozkach) v komplexnim systému daného vyrobce.
Pri provadéni je nutno dbat na spInéni montaznich podminek zejména ohledné teploty a vihkosti vzduchu. Zaroven je doporuéeno
se v letnich mésicich vyvarovat sou¢asného kladeni v mimoradné teplych dennich teplotach v kombinaci s nizSimi teplotami a jinou
vlhkosti vzduchu pfi brzkych rannich a ve€ernich hodinach - jedna se vSak pouze o doporuceni k eliminaci pfip.prasklin ve spojich.
Zavaznym podkladem pro provadéni EPDM ploch jsou vS§ak montazni podminky daného vyrobce. U barevnych ploch détskych hrist’
a venkovnich posiloven (rtzné tvary jednotlivych barevnych ploch) jsou tyto provadény ruéné a to pfip.s pouzitim ocelovych
kruhovych obruci nebo vyrezanych Sablon z OSB desek. V pripadé ocel.obruci a Sablon se doporucuje vyplnéni EPDM materialem

s PU pojivem a pfed zatvrdnutim umélého povrchu odstranéni téchto rami a Sablon. OKRAJE EPDM POVRCHU NESMi BYT
DODATECNE ZAREZAVANY (napf.Stipacimi nozy) — neni zadouci vytvoreni kolmé napojovaci hrany. Pfi napojeni dalsi barvy EPDM
bude spoj pretfen PU pojivem. Projektem navrzena barevnost ploch neni ze strany zhotovitele diivod zbaveni se zaruky na
provedené dilo.

DETSKE HERNIi ZARIZENI — nutné spinéni zejména CSN EN 1176 a 1177, prvky certifikovany,
MOBILIAR - nutno Fadné kotvit do bet.zakladd (dle pokyn( vyrobce)

DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY - zhotovitel pfeda dokumentaci skuteéného provedeni
k odsouhlaseni projektantovi a technickému dozoru investora.

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK PRI PROVADENI STAVBY - jedna se o kontrolni dny za téasti autorského dozoru.

1) projednani DPS se zhotovitelem a pfedani stavenisté
2-3) zemni plan

4) stabilizace zemni plané

5) vyrovnavaci vrstva

6) zakalovaci vrstva + pruzna podkladni vrstva

7) umélé povrchy

8) détské herni zafizeni

9) mobiliaF a dlazdéné plochy

10) kompletace stavby

Mimo tyto kontroly budou na stavbé provadény standartni kontrolni dny (pfedpoklad 1x tydné po predpokladanou dobu vystavby 3 mésice
tzn. pfedpokladany pocet standartnich kontrolnich dnu je 12). VSechny kontrolni dny budou provadény za G¢asti TDI a zhotovitele.

UPOZORNENi:  VESKERE ZMENY V PROJEKTOVE DOKUMENTACI A V TECHNOLOGICKYCH POSTUPECH
MUSI BYT PISEMNE ODSOUHLASENY (AD) A TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (TDI) PRED JEJICH
PROVADENIM. CINNOSTI (ZEJMENA CINNOSTI NA ZEMNi PLANI) NAD RAMEC PROJEKTOVE DOKUMENTACE
NESMI BYT ZHOTOVITELEM PROVADENY PRED ODSOUHLASENIM AD, TDI nebo investorem. VysSe uvedené
architektonické a materialové feSeni vé.technologického postupu provadéni (+ obecné specifikace navrzenych
vyrobku, konstrukéni detaily a detaily oploceni) je vytvofeno fy PROJEKTOVANI SPORTOVIST s.r.o.
a je jeho vyhradnim vlastnictvim — nepovolené kopirovani, Sifeni a jiné pouziti nez pro danou a tplnou
projektovou dokumentaci je porusenim autorskych prav.
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