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ARCHITEKTONICKÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
VČ.TECHNOLOG.POSTUPU PROVÁDĚNÍ 
 
Stavbu nutno provádět za stálého autorského dozoru při dodržování následujících pravidel: 

 

1) POŽADAVKY NA ARCHITEKTONICKÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ – POŽADAVEK NA PŘEDLOŽENÍ TECHNICKÝCH  
LISTŮ POUŽITÝCH PRVKŮ (umělé povrchy, mobiliář a dětské herní zařízení  
(V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY.  
 
Tyto technické listy pak budou při zahájení stavby předloženy projektantovi, investorovi a TDI k odsouhlasení.   
   

2) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY –  v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby  
je zhotovitel povinen detailně a s odbornou péčí kompletně prostudovat projektovou  
dokumentaci a v případě zjištění vad nebo nedostatků o tom neprodleně uvědomit zadavatele. 
Zároveň je v případě zjištění povinen upozornit na případné neshody mezi textovou, výkresovou 
částí a výkazem výměr. Zhotovitel je povinen provést dílo dle projektové dokumentace – 
zároveň svou účastí ve výběrovém řízení a podáním nabídky potvrzuje, že se detailně seznámil 
s rozsahem, povahou a proveditelností díla. V případě výskytu jakýchkoliv nejasností v průběhu výstavby je nutno 

neprodleně kontaktovat projektanta. Ze strany investora musí být předáno zhotoviteli min 1 tištěné paré. Ze strany investora musí být předána 
i kompletní dokladová část – vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy. Ze strany zhotovitele je nutno tyto vyjádření plně 

respektovat. Povinností zhotovitele vč.jeho subdodavatelů je mít kompletní projektovou 
dokumentaci přímo na stavbě a to buď v tištěné nebo elektronické podobě. 

 
3)  VYTÝČENÍ SÍTÍ – před zahájením stavby bude ze strany zhotovitele provedeno podrobné vytýčení a řádné vyznačení stávajících sítí v lokalitě 

stavby. V případě výskytu jakýchkoliv nejasností je nutno neprodleně kontaktovat projektanta. 
 

4)  VYTÝČENÍ STAVBY – stavbu nutno vytyčit geodetem a to na základě hranic pozemků a vytyčovacích výkresů (Koordinační situační výkres, 
Prováděcí schéma příp.samostatné Vytyčovací schéma - pokud je obsahem projektové dokumentace – vždy součástí projektové 
dokumentace pro provádění stavby). Tolerance - rozměry ploch +10mm, spády +0,5% z navržených hodnot. V případě výskytu jakýchkoliv 
nejasností je nutno neprodleně kontaktovat projektanta. 
 

5)  ZEMNÍ PLÁŇ (skrývky, násypy, vyspádování a zhutnění) – nutno řádně zhutnit, aby nedocházelo k dodatečnému sedání a tím i 
deformaci povrchu hřiště (v případě blízkosti zástavby nutno hutnit bez použití vibrace – větší četnost pojížděk a vhodná mechanizace).  
Dle ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Skrývky nutno provádět maximálně v rozsahu definovaným 
projektovou dokumentací. V případě nutnosti vyšších skrývek a to bez ohledu na složení skrývaných vrstev (ornice, zeminy, vrstvy kameniv, 
škvára, antuka + příp.likvidace asfaltů, betonů apod.) musí být před zahájením těchto prací přizván AD (autorský dozor projektanta) nebo TDI 
(technický dozor investora) – tyto činnosti nad rámec projektové dokumentace musí být prováděny až po odsouhlasení AD, TDI nebo 
investorem. Přehutnění pláně (po skrývce příp. přespádování vč.přesunu stávajících vrstev) na hodnotu Edef2=min15Mpa (nejnižší normová 
hodnota je Edef2=min10Mpa). Dodržet míru zhutnění (max 2,5). Prokázat min.3-mi statickými zkouškami. V případě výskytu nižších hodnot 
Edef2 povinnost projednání dalšího postupu s projektantem. ZEMNÍ PLÁŇ JE NUTNO PROVÁDĚT PŘI BEZDEŠTNÉM POČASÍ. 
 
V opačném případě může dojít při provádění ke znehodnocení pláně stavební technikou a to zejména z hlediska únosnosti a 
spádování s možným vyvoláním vícenákladů na odtěžení horních rozbředlých vrstev příp.úprava pláně vápennou stabilizací nebo 
navezením HDK. Tyto činnosti nejsou obsaženy v projektu tzn.ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen použít stavební techniku 
odpovídající stavu zemní pláně – např.menší např.pásovou mechanizaci. V případě zhoršených klimatických podmínek nutno ze 
stran zhotovitele provést i jiná opatření ke zhutnění pláně např. zhutňování s prodlevou tzn. zhutnění celé (vyprofilované) pláně  3x 
pojezdem bez vibrace, za 1-2dny opět 3x pojezdem – pak při vhodném počasí je předpoklad dosažení Edef2=min 15MPa a poměru 
zhutnění. Při vhodném počasí je v závěru možnost i použití vibrace při konečném přehutnění (možnost nutno prověřit přímo na 
místě za účasti AD a TDI). Možností je dále provedení drenáží a tím přispění k odvodnění pláně, poté dohutnění pláně mezi drény a to 
bez použití vibrace příp. s vibrací s nutností nepoškození drenáží. 
 
Upozornění:  Projektant upozorňuje pro potřeby investora, že zahájení prací tzn.činnosti na skrývkách a tvorbě zemní pláně 

V DEŠTIVÉM OBDOBÍ (zejména říjen-březen) sebou nese rizika vyšších náročností na tvorbu a zhutnění zemní  
pláně – vodou nasycené zeminy mohou vykazovat zhoršené podmínky pro zhutnění a potřebné činnosti mechanizace. 
Zhotovitel je však primárně povinen použít vhodnou techniku, průběžná konzultace s TDI a AD. 

 
Technika vhodná pro provádění zemních plání, drenáží  a první konstrukční vrstvy 

                  
 
        Kompaktní pásové rypadlo – 3,5t               Malý tandemový vibrační válec – 1,5t              Případně možno použít vhodnou  
                  těžší techniku s vhodnými pneumatikami  
           a velkými poloměry otáčení  

  
 
 
 
 
 
 



Technikou nevhodnou pro provádění skrývek, zemní pláně a drenáží  v deštivém období  
je traktorbagr 8t s malým poloměrem otáčení a nevhodnými pneumatikami. 
 

           
 
Traktor bagr – vhodný pro bezdeštné počasí        Vyobrazení příkladů znehodnocení zemní pláně traktorbagrem v deštivém období  

            
V případě, že součástí projektové dokumentace není podrobný geologický a hydrogeologický průzkum je možné (v případě výskytu méně 
příznivých hodnot Edef2) osazení celoplošné netkané geotextilie 400g/m2 – v tomto případě je nutno celý postup konzultovat v průběhu 
stavby s projektantem. Při celoplošném použití netkané geotextilie (ta je kladena na přehutněnou pláň) je nutno přednostní provedení 
drenážních rýh před prováděním celoplošné stabilizační vrstvy – tato je pak prováděna pouze mezi drenážními rýhami (nad drény nutno použít  
frakce 32-63mm nebo 16-32mm. V případě výskytu nepříznivých hodnot na pláni nutno další postup konzultovat s projektantem!  
Tato úprava (celoplošná geotextilie) je obsahem projektového řešení a to i vzhledem k předpokladu dosažení výše uvedených hodnot Edef2. 

 
Statická zatěžovací zkouška  dle ČSN 72 1006/D (ČSN 73 6190)  (typ zařízení např.ECM-Static) 
Na zemní pláni není možno z důvodu objektivního srovnání nahradit navržené statické zkoušky zkouškami dynamickými resp.rázovými !! 

 

     
 

Poznámka: 
V případě výskytu násypů  je nutno řádně hutnit po vrstvách dle ČSN (např.15cm před  zhutněním - dle použitého materiálu). 
Pro kontrolu budou v rámci stavby odebrány 2 technologické vzorky pro hutnící zkoušku Proctor-Standart (dále jen PS).  
Kontrola zhutněných navážek proběhne odběrem neporušených vzorků (místo a hloubku odběru určí geolog, projektant nebo technický dozor 
investora), na nichž bude změřena objemová hmotnost (suchá) a vlhkost.  
Tyto hodnoty budou srovnávány s výsledky zkoušek PS tzn.s maximální objemovou hmotností a optimální vlhkostí.  
Konstrukční zeminu nutno zhutnit na min 95%PS. V případě, že je projektem navržena vápenná stabilizace (převážně do 3% - v závislosti na 
vlhkosti zemin), budou násypy prováděny po vrstvách cca 25cm s přehutněním, vápněním, zafrézováním a zpětným přehutněním. V případě 
vhodnosti staveniště je možno použít míchací centrum (není možno provádět v zástavbě – vysoká prašnost).  

 
6)  STABILIZAČNÍ VRSTVA - (drcené kamenivo FR.0-63mm   – v místě drenážních rýh bude odstraněna) – nutno řádně  

hutnit, aby nedocházelo k dodatečnému sedání a tím i deformaci povrchu hřiště (v případě blízkosti zástavby nutno hutnit bez použití 
vibrace – větší četnost pojížděk a vhodná mechanizace). Průběžné hutnění na hodnotu Edef2=min25Mpa. Prokázat min.3-mi statickými 
zkouškami. Na stabilizační vrstvě není možno z důvodu objektivního srovnání nahradit navržené statické zkoušky zkouškami dynamickými 
resp.rázovými !!  V případě výskytu nižších hodnot Edef2 povinnost projednání dalšího postupu s projektantem. 
V PŘÍPADĚ HODNOT NA ZEMNÍ PLÁNÍ  VYŠŠÍCH NEŽ 30MPa JE MOŽNO NAHRADIT STABILIZAČNÍ VRSTVU DRCENÝM KAMENIVEM 
FRAKCE 32-63mm  – VĚTŠÍ CELOPLOŠNÁ PROPUSTNOST PLÁNĚ (není nutnost odstranění nad drenážními rýhami). 

 
Bude použito kamenivo pro pozemní komunikace s plynulou křivkou zrnitosti (dřívější označení tř.A) s obsahem jemných částic (zejména jíl 
příp.prach)  max 15%  dle ČSN 73 61 33 tab.A.1 – tř.G3 G-F (z důvodu požadovaných propustností, pevností a možného namrzání jílovitých 
částic). 
  

7)  KONSTRUKČNÍ VRSTVY (drcené kamenivo FR.32-63mm ,drcené kamenivo FR.16-32mm , drcené kamenivo FR.8-16mm) – nutno řádně 
hutnit, aby nedocházelo k dodatečnému sedání a tím i deformaci povrchu hřiště (v případě blízkosti zástavby nutno hutnit bez použití 
vibrace – větší četnost pojížděk a vhodná mechanizace). Průběžné hutnění na jednotlivých frakčních vrstvách (každá  frakční vrstva 
vyrovnána a přehutněna). Dodržet míru zhutnění (max 2,5). 
 
V případě provádění konstrukčních vrstev pod EPDM povrchy (pružné podkladní vrstvy) lze v horších klimatických podmínkách projednat se 
zhotovitelem provedení“ jednotné frakce 0-32mm“  (na fr.0-63mm bude provedena dělící frakce bez obsahu nulových částic – např.8-16mm, 
pak následně  fr.0-32mm a zakalovací vrstva 0-4mm max tl.20mm!!!). Podmínkou je zachování celkové navržené mocnosti konstrukčních 
vrstev kameniva. Tato úprava musí být vždy předem projednána s projektantem. 

 
Bude použito kamenivo pro pozemní komunikace s plynulou křivkou zrnitosti (dřívější označení tř.A) s obsahem jemných částic (zejména jíl 
příp.prach)  max 15%  dle ČSN 73 61 33 tab.A.1 – tř.G3 G-F (z důvodu požadovaných propustností, pevností a možného namrzání jílovitých 
částic). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8)  BETONOVÉ PRVKY (veškeré zahradní obrubníky) – řádně osadit do bet.lože (min C16/20). V obloucích budou bet.obrubníky v délkách 
500mm, v zaobleních malých poloměrů (konce chodníků, dětská hřiště apod.) budou obrubníky nařezány na délku 250mm. 
Obrubníky musí na sebe v obloucích bezhranně navazovat – dořezy. Rozměrová tolerance ploch je +10mm.  

 

             
 
Správně provedený dořez      Chybně provedené napojení      Správné použití bet.obrub.nařezaných délek cca 250mm 

 
9)  BETONOVÉ ZÁKLADY DĚTSKÝCH HERNÍCH ZAŘÍZENÍ – bet.směs C16/20, provedení dle konstrukčních detailů. 

 
Betonový vrhačský kruh – vyspádovaná plocha 1% tzn.1cm směrem k zarážecímu břevnu, kde je vyvrtán otvor přes beton do štěrkového  
podloží + otvory v ocel.rámu resp.obruči (nutnost odvodu dešťových vod z vrhačského  bet.kruhu. 
 

10)  BETONOVÉ ZÁKLADY MOBILIÁŘE – bet.směs C16/20, provedení dle konstrukčních detailů. Mobiliář bude kotven do bet.základů.  
 

11)  CHODNÍKY – vyspádovat 2%, splnění přístupnosti pro tělesně postižené  viz.Koordinační situační výkres.  
 

Bude použito kamenivo pro pozemní komunikace s plynulou křivkou zrnitosti (dřívější označení tř.A) s obsahem jemných částic (zejména jíl 
příp.prach)  max 15%  dle ČSN 73 61 33 tab.A.1 – tř.G3 G-F (z důvodu požadovaných propustností, pevností a možného namrzání jílových 
částic). Pro zásyp dlažby nesmí být použit písek způsobující znečištění dlažby. Dořezy bet.dlažby (např.u přilehlých bet.obrubníků) nesmí 
přesáhnout 3mm (mezery). 

 
12)  VYROVNÁVACÍ VRSTVA (drcené kamenivo FR.4-8mm) – nutno řádně hutnit, aby nedocházelo k dodatečnému sedání a tím i deformaci 

povrchu hřiště (v případě blízkosti zástavby nutno hutnit bez použití vibrace – větší četnost pojížděk a vhodná mechanizace). 
Této vrstvě je třeba věnovat velkou pozornost,protože se jedná o vyrovnávací vrstvu. Její mocnost nesmí přesáhnout 20mm.  
Tato vrstva musí být řádně vyrovnána a přehutněna. 

 
Bude použito kamenivo pro pozemní komunikace s plynulou křivkou zrnitosti (dřívější označení tř.A) s obsahem jemných částic (zejména jíl 
příp.prach)  max 15%  dle ČSN 73 61 33 tab.A.1 – tř.G3 G-F (z důvodu požadovaných propustností, pevností a možného namrzání jílových 
částic). 

 
13)  ZAKALOVACÍ VRSTVA (drcené kamenivo FR.0-4mm ) – propustnost min 150mm/hod (min 5.10 -5 m/s) – orientačně 40mm/15min, místní 

nerovnosti +5mm na 4m lati (nutno provést orientační zkoušku vodopropustnosti a změření místních nerovností). 
 

JEDNÁ SE O NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVU. TATO JE PROVÁDĚNA NEJLÉPE RUČNÍM POHOZEM – UVEDENÁ VRSTVA 
BY MĚLA BÝT MAX 5mm A JE URČENA JAKO ZAKALENÍ VYROVNÁVACÍ VRSTVY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ MOŽNO ZAKALOVACÍ 
VRSTVU PROVÁDĚT JAKO VYROVNÁVACÍ!!! ZAKALOVACÍ VRSTVA JE HUTNĚNA PŘI KROPENÍ VODOU TAK, ABY NEDOCHÁZELO 
K NALEPENÍ NA MECHANIZACI (VÁLEC). Tuto koncovou vrstvu nedoporučujeme provádět strojně (grejdr) a „do trubek“ – v obou případech 
v praxi dochází ke zvýšení mocnosti nad požadované hodnoty. Přesný postup každého zhotovitele bude projednán s projektantem v rámci 
autorského dozoru. Bude použito kamenivo pro pozemní komunikace s plynulou křivkou zrnitosti (dřívější označení tř.A) s obsahem jemných 
částic (zejména jíl příp.prach)  max 15%  dle ČSN 73 61 33 tab.A.1 – tř.G3 G-F (z důvodu požadovaných propustností, pevností a možného 
namrzání jílových částic). 

 
Hutnění na hodnotu Edef2=min50Mpa (Evd=min 65MN/m2 – orientační přepočet – zhotovitel předloží přepočtový koeficient dle skutečně 
použitého materiálu). Po vyschnutí prokázat min.10-ti dynamickými (rázovými) zkouškami – Poissonovo číslo dle ČSN 72 10 06 tab.D1=0.15, 
s=0.1mm/cm, t=5ms/cm (nebude započítána nejvyšší a nejnižší hodnota - veškeré naměřené údaje musí splnit požadované hodnoty). 
Místní nerovnosti na poslední vrstvě kameniva musí být v toleranci +5mm na 4m lati. 

 
Dynamická zkouška  dle ČSN 73 61 92  (typ zařízení např.ECM-LDD100) 
 

 
 
V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU BUDE PROJEKTANTEM PROVEDENA KONTROLA MOCNOSTI A ORIENTAČNÍ ZKOUŠKA  
VODOPROPUSTNOSTI – v místě stavby, na základě výzvy investora, TDI příp.zhotovitele. 
 
 
 
 
 
 
 
 



14)  UMĚLÉ POVRCHY – provádět dle technických listů a technologických pokynů použitých materiálů nebo systémů, dle odpovídajících ČSN EN 
(převážně 15330-1,14877,1176 a 1177). V případě využití pro školní a rekreační úroveň není (pokud není v technické zprávě, obecných 
specifikacích navržených výrobků nebo výkazech výměr uvedeno jinak) požadováno provedení zkoušek povrchů v místě stavby akreditovanou 
zkušebnou. U EPDM povrchů s plošnou barevnou kombinací (např.zelená-červená, zelená-modrá apod.) se jedná o zvýšenou 
pracnost - nutno však dodržet barevné kombinace ploch stanovených projektem. U lajnování na EPDM površích je nutno prováděcí 
firmou zajistit pomalý pojezd lajnovacího stroje pro zajištění dostatečného množství barvy – krytí zejména ve spojích barevně 
rozdílných povrchů. U běžeckých drah je při provádění koncové vrstvy vždy nutno řádně olepit (spec.páskou) obvodové konstrukce  
(převážně obvodové bet.obrubníky) – přestříkání není navrženo a není umožněno. 
 
Při provádění EPDM barevných ploch je nutné použití všech komponentů (zejména PU pojivo a příp. koncové laky u barev s nižší 
odolností proti UV záření jsou-li požadovány výrobcem + PU pojivo v pružných podložkách) v komplexním systému daného výrobce. 
Při provádění je nutno dbát na splnění montážních podmínek zejména ohledně teploty a vlhkosti vzduchu. Zároveň je doporučeno 
se v letních měsících vyvarovat současného kladení v mimořádně teplých denních teplotách v kombinaci s nižšími teplotami a jinou 
vlhkostí vzduchu při brzkých ranních a večerních hodinách – jedná se však pouze o doporučení k eliminaci příp.prasklin ve spojích. 
Závazným podkladem pro provádění EPDM ploch jsou však montážní podmínky daného výrobce. U barevných ploch dětských hřišť 
a venkovních posiloven (různé tvary jednotlivých barevných ploch) jsou tyto prováděny ručně a to příp.s použitím ocelových 
kruhových obručí nebo vyřezaných šablon z OSB desek. V případě ocel.obručí a šablon se doporučuje vyplnění EPDM materiálem 
s PU pojivem a před zatvrdnutím umělého povrchu odstranění těchto rámů a šablon. OKRAJE EPDM POVRCHŮ NESMÍ BÝT 
DODATEČNĚ ZAŘEZÁVÁNY (např.štípacími nožy) – není žádoucí vytvoření kolmé napojovací hrany. Při napojení další barvy EPDM 
bude spoj přetřen PU pojivem. Projektem navržená barevnost ploch není ze strany zhotovitele důvod zbavení se záruky na 
provedené dílo.  
 

15)  DĚTSKÉ HERNÍ ZAŘÍZENÍ – nutné splnění zejména ČSN EN 1176 a 1177, prvky certifikovány,  
 
16) MOBILIÁŘ – nutno řádně kotvit do bet.základů (dle pokynů výrobce)  

 
17)   DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY – zhotovitel předá dokumentaci skutečného provedení 

k odsouhlasení projektantovi a technickému dozoru investora. 
 

18)  PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY – jedná se o kontrolní dny za účasti autorského dozoru. 
 

1) projednání DPS se zhotovitelem a předání staveniště 
2-3) zemní pláň  

 4) stabilizace zemní pláně 
 5) vyrovnávací vrstva 
 6) zakalovací vrstva + pružná podkladní vrstva 
 7) umělé povrchy 

8) dětské herní zařízení 
9) mobiliář a dlážděné plochy 
10) kompletace stavby 

  
Mimo tyto kontroly budou na stavbě prováděny standartní kontrolní dny (předpoklad 1x týdně po předpokládanou dobu výstavby 3 měsíce  
tzn. předpokládaný počet standartních kontrolních dnů je 12). Všechny kontrolní dny budou prováděny za účasti TDI a zhotovitele. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
UPOZORNĚNÍ:  VEŠKERÉ ZMĚNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A V TECHNOLOGICKÝCH POSTUPECH  

MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENY  (AD) A TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) PŘED JEJICH  
PROVÁDĚNÍM. ČINNOSTI (ZEJMÉNA ČINNOSTI NA ZEMNÍ PLÁNI) NAD RÁMEC PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
NESMÍ BÝT ZHOTOVITELEM PROVÁDĚNY PŘED ODSOUHLASENÍM AD, TDI nebo investorem. Výše uvedené  
architektonické a materiálové řešení vč.technologického postupu provádění (+ obecné specifikace navržených  
výrobků, konstrukční detaily a detaily oplocení) je vytvořeno fy PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ s.r.o. 
a je jeho výhradním vlastnictvím – nepovolené kopírování, šíření a jiné použití než pro danou a úplnou  
projektovou dokumentaci je porušením autorských práv. 
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